TRANSFORMATION DU REZ DE CHAUSSEE D’UN BATIMENT
TRADITIONNEL (ANCIENNE POSTE) EN EPICERIE ET L’ADJONCTION
D’ENVIRON 100 M? SUPPLEMENTAIRES POUR LA MEME DESTINATION

Cahier des Charges Techniques Particulieres

Devis Descriptif - Quantitatif

Lot n® 18 —= METALLERIE
(construction niveau « passif »)

MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’OEUVRE
COMMUNE D’UNGERSHEIM HOFFERT ARCHITECTURE SAS
MAIRIE ZA LES ERLEN
1 PLACE DE LA MAIRIE 11 RUE DES SAULES
68190 UNGERSHEIM 68920 WETTOLSHEIM
Tel: 038948 11 28 Tel. 03 89 41 93 24

Fax 0389419278

Email: contact@martin-hoffert.fr
COORDONNATEUR SPS BUREAU DE CONTROLE
BUREAU QUALICONSULT BUREAU APAVE
ZA MERMOZ 2 RUE THIERS
13 RUE MONTGOLFIER 68100 MULHOUSE
68127 STE CROIX EN PLAINE
Tel : 03894643 11 Tel : 0389464311
E-mail: mulhouse@apave.com E-mail: mulhouse@apave.com

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE poura
CR2ISSANCE VERTE
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

AVEC LE SOUTIEN DE

Im ion | |\ &l . [Grandl:st
Farustiaut Francals om
Climaxi@ 2 .« jGrandl:=s
- - : . oA amoN 8 ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
anticiper « économiser « valoriser e || : .
i« Union européenne

Cachet de I’Entreprise :




LOT n° 18 : Métallerie

CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les travaux faisant 1’objet du présent devis concernent :

TRANSFORMATION DU REZ DE CHAUSSEE D’UN BATIMENT TRADITIONNEL (ANCIENNE POSTE) EN
EPICERIE ET L’ADJONCTION D’ENVIRON 100 M2 SUPPLEMENTAIRE POUR LA MEME DESTINATION

Les travaux sont définis par :

» Devis descriptif — quantitatif et clauses techniques particuliéres
> Les croquis (annexe au devis)

» Les plans du Maitre d'ceuvre

» Annexe au CCTP (commun a tous les lots)

» P G C (Plan Général de Coordination)

Normes — Documents réglementaires — D.T.U.

- L’ensemble des normes actuelles * concernées par ce projet

- Tous les documents techniques unifiés actuels se rapportant aux travaux du présent descriptif
- Les Avis Techniques concernés par les prestations « Métallerie »

- Lesrégles Neige et Vent

- Lesrégles thermiques en vigueur (RT 2012)

* Au moment de la réalisation des travaux

Clauses géneérales

Les prix des différents articles incluront toutes sujétions telles que :

% Transport

% Engins de levage et de manutention

& Echelles et échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot

% Toutes les fournitures, pour permettre des prestations complétes et conformes aux regles de
I’Art

% Toutes les régles de sécurité d’hygiéne et conditions de travail

% Evacuation des gravois, chutes, provenant des travaux du présent lot ainsi que I’ensemble des
frais de décharge et de recyclage éventuels — Nettoyage et balayage des espaces de travaux.

% Nettoyage des ouvrages souillés suite a I’intervention de ce lot

% La participation au compte prorata, la gestion étant assurée par le lot «Gros-ceuvre»

Nota : Voir CCAP en ce qui concerne le compte prorata (Article 7.1 a la page 7)
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Qualité de I’inox, traitements des aciers exposés (extérieur)

a) Inox : La visseries et tous les accessoires extérieurs du type pater, entretoises, cables, platines, rondelles, poignées,
etc...seront impérativement de trés haute tenue aux corrosions avec classement de qualité extérieur

b) Thermolaquage : Les ouvrages exposés seront thermolaqués (teinte RAL a définir) avec un traitement préalable
systématique contre la rouille, par un procédé de galvanisation.

Plans — Croquis — Procés-verbaux

L’entreprise fournira tous les détails et plans d’exécution, cela avant la réalisation des ouvrages, afin d’obtenir la validation
du maitre d’ceuvre.

Nota : Les croquis ci-joints correspondent a des guides pour permettre le chiffrage des ouvrages. En aucun cas, ils ne
pourront se substituer a des plans d’exécution. Plans d’exécution et d’atelier a réaliser par ’entreprise.

En cas de pose de porte coupe-feu ou pare-flamme, les Procés-verbaux seront a fournir aux Maitre d'ceuvre et Bureau de
Contréle.

Les éventuelles teintes (RAL) de laquage décrites dans le présent lot seront a respecter impérativement.

Complément a apporter au CCTP établi par le Maitre d’ceuvre

L’entreprise devra joindre et (ou) compléter obligatoirement les informations demandées dans les CCTP, c'est-a-dire les options,
variantes, références, marques, nature et type des matériaux, produits, etc.. et joindre tous les documents, documentations et notices
techniques si ces dossiers sont demandés.

La non production des ces informations pourra entrainer 1I’élimination du candidat lors de I’ouverture des plis

Renseignements techniques
Toutes informations complémentaires sont a demander a :

Cabinet d’architecture

HOFFERT ARCHITECTURE SAS
ZA les Erlen

11 rue des Saules

68920 WETTOLSHEIM

Tel.: 0389419324
Fax: 03894192 78

Mobile 06 80 15 84 98
E-mail : contact@martin-hoffert.fr
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DESCRIPTIF - QUANTITATIF

Voir plan de repérage M 18

; ; e Prix total
Désignations Quantité | unitaire €
€
18/01 | Fabrication d’un couvercle (trappe d’accés) au vide sanitaire
partiel
Nota : pose non incluse, a livrer sur site.
- Voir détail et principe sur croquis CR 18/01
- Inclus un cadre a sceller, un ouvrant avec téle double faces et
isolant intégré, un dispositif de manceuvre (poignée) rétractable et
des paumelles adaptées
- La tble sur le dessus du couvercle sera du type structuré
- Voir pour cadre avec rainure + joint d’étanchéité a l'air. A livrer au
chapiste qui scellera le cadre dans la chape.
- Les accessoires du type charniéres, loqueteaux, etc...en inox
- Dimensions de passage libre : 700 x 700 mm
- Inclus toutes sujétions de fabrication.
L’ensemble 1
18/02 | Réalisation d’un escalier extérieur pour accés au logement du
1¢" étage
- Voir croquis CR 18/02
- L’ensemble en acier et les visseries en inox
- Finition de base galvanisée, inclus toutes sujétions de pose,
accessoires, adaptations, platines, etc..
a) Finition de base galvanisée 1
b) Option - Plus-value pour thermolaguage adapté, en plus de la
galvanisation comptée ci-dessus (a)
(Fensemble thermolaquage :...........cccooiiiiiiiiiiinnann. € ht) PM
18/03 | Fabrication et pose d’un garde-corps a placer au droit de
I'escalier décrit a I'article ci-dessus 18/02
- Nota : sur un seul cdté, mais avec retour cété droit, a I'arrivée
- Réalisation en profils acier avec un traitement préalable par
galvanisation puis finition thermolaguée (teinte RAL a définir)
- Voir principe et dimensions sur croquis CR 18/03A et CR 18/03B
- Inclus les platines, les accessoires, les entretoises, visseries en
inox, raccordements, adaptations, et toutes autres sujétions de pose
- Nombre de marches : 15 ou 16 (maxi)
- Garde-corps droit en 3 éléments (A-B et C)
Garde-corps droit 1
Retour 1
18/04 | Réalisation d’un auvent métallique a placer contre la nouvelle
facade en béton située dans la cour.
- Voir croquis de principe CR 18/04A1 et CR18/04A2
- Utilisation de tubes de diverses sections pour I'ossature principale
(voir croquis)
- Pose de tbles qui serviront de support a I'étanchéité (membrane
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PVC).

- Tole galvanisée structurée Mevaco SCU40 (2mm d’épaisseur) ou
équivalent. La face plane vers le haut, l'autre face sera visible
(dessous de l'auvent).

a) Pour I'ensemble de I'auvent en acier galvanisé inclus le
remplissage en tdle structurale Mevaco ou équivalent
L’ensemble

b) Plus-value pour haubans (voir CR18/04B)
c) Plus-value pour bandeau sur 'auvent (hauteur ; 150mm)

d) Plus-value pour thermolaquage de ce bandeau de 150mm
de haut, 'ensemble

e) Fabrication et pose d’un dispositif d’appui (échelle)
- Réalisation en acier, finition galvanisée
- Inclus visseries et accessoires en inox de qualité extérieure
- Voir croquis de principe CR18/04%

f)  Plus-value pour rajout sur une partie de 'auvent de
caillebotis galvanisés afin de rendre circulable (uniguement
pour travaux de maintenance) une partie de cette zone.
Inclus les plots d’appuis. Voir croquis CR18/04F.

Surface : 2.00 m2

g) Plus-value pour fourniture et pose d’'une échelle crinoline
pour liaison entre le dessus de l'auvent et la toiture terrasse
Hauteur totale : 2.00 ml
Inclus visseries inox et toutes autres sujétions
L’ensemble en finition galvanisée ou alu anodisé

h) Garde-corps en limite des caillebotis pour assurer la sécurité
en cas d’accés pour maintenance. Réalisation en acier
galvanisé. Voir croquis CR18/04H, longueur : 1500mm

Ml

8.00

18/05

Fabrication et pose de garde-corps a placer en limite de la
toiture terrasse (au droit des acrotéres en béton)

- Voir croquis CR 18/05

- L’ensemble en acier galvanisé + thermolaquage

- Visseries et accessoires inox de qualité extérieure

- Prévoir renforts au droit des potelets, a intégrer dans I'épaisseur de
l'isolant des acrotéres. Vides des renforts a remplir avec produit
isolant.

Elément 1 = 1.80 ml
Elément 2 = 10.50 ml
Elément 3 = 6.20 ml
Elément 4 = 2.50 ml
Elément 5 = 1.50 ml
Elément 6 = 4.50 ml
Total longueur garde-corps

Ml

27.00

18/06

Réalisation d’une structure en tubes acier pour former un
écran, avec porte intégrée

- Concerne un espace de stockage dans la cour

- Cette structure sera habillée avec des planches par le charpentier
- L’ensemble en acier galvanisé

- Visseries et accessoires inox de qualité extérieure
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- Portillon avec paumelles réglables, serrure encastrée (sans
cylindre ni clé) et poignées inox de qualité extérieure
- Tubes sections 40/40/3
- Voir croquis CR 18/06
L’ensemble

18/07

Sur toiture terrasse, réalisation et pose d’une structure en
tubes acier correspondant a un édicule technique et cabane de
jardin (pour le logement du ler étage)

- Réalisation en tubes acier, section 60/60/3
- L’ensemble en acier galvanisé
- Visseries et accessoires inox de qualité extérieure
- Voir croquis CR 18/07A et CR 18/07B
- Les 2 portes a équiper de serrures encastrées, béquilles inox et
paumelles réglables adaptées
Nota : les cylindres ne sont pas a prévoir par le présent lot, ils seront
posés par le lot menuiseries bois (n°11).
- La toiture et facades seront habillées soit de voliges (toiture) soit
de lames bois (lot charpente).
L’ensemble

18/08

Fabrication et pose d’une porte métallique pour le local
stockage

- Réalisation en profils et toles en alu, finition thermolaquée (teinte
RAL a choisir)
- Ces espaces étant fortement isolés les profils alu seront a rupture
de pont thermique + joints périphériques démontables
- Visseries et accessoires inox de qualité extérieure
- Remplissage en téle (2 faces) du type structurale MEVACO SC
15U40 ou équivalent
- Porte avec ame isolée (panneau laine de roche)
- Paumelles réglables, serrure encastrée 3 points
- Seuil avec joint d’étanchéité
Nota : le cylindre n’est pas a prévoir par le présent lot, il sera posé
par le lot menuiseries bois (n°11).
- Dimension de passage libre : 1.00 x 2.10 ml

L’ensemble

18/09

Fabrication et pose d’une porte (liaison local extension et cour)

- Réalisation en profils et tbles en alu, finition thermolaquée (teinte
RAL & choisir)
- Ces espaces étant fortement isolés les profils alu seront a rupture
de pont thermique + joints périphériques démontables
- Visseries et accessoires inox de qualité extérieure
- Remplissage en tble, face intérieure du type structurale MEVACO
SC 15U40 ou équivalent, I'autre face en tole plane
- Porte avec ame isolée (panneau laine de roche)
- Paumelles réglables, serrure encastrée 3 points pour le vantalil
prioritaire et crémone « pompiers » capotée pour le second vantalil
Nota : le cylindre n’est pas a prévoir par le présent lot, il sera posé
par le lot menuiseries bois (n°11).
A savoir : Sur la face extérieure des vantaux, pose de planches bois
verticales par le charpentier
- Seuil avec joint d’étanchéité
- Dimension de passage libre : 1.00 ml x 2.10 ml

L’ensemble porte

Plus-value pour barre antipanique
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18/10

Fabrication et pose d’une porte de service intérieure, entre
épicerie et local stockage/ chambre froide.

- Réalisation en profils et tdles en alu, finition thermolaquée (teinte
RAL a choisir)
- Ces espaces étant fortement isolés les profils alu seront a rupture
de pont thermique + joints périphériques démontables
- Remplissage en tble, (2 faces) du type structurale MEVACO SC
15U40 ou équivalent
- Porte avec ame isolée (panneau laine de roche)
- Paumelles réglables, serrure encastrée, garnitures, poignées inox
Nota : le cylindre n’est pas a prévoir par le présent lot, il sera posé
par le lot menuiseries bois (n°11).
- Seuil avec joint d’étanchéité
- Dimension de passage libre : 1.00 x 2.00 ml

L’ensemble porte

18/11

Fabrication et pose de grilles type « ventelles » ajourées a
placer au droit de la lucarne que réalisera le charpentier et le
couvreur sur latoiture du local annexe.

- Voir croquis CR 18/11

- L’ensemble en alu laqué (teinte RAL a choisir), inclus cadre,
fixations, adaptations et toutes autres sujétions

Dimensions : 750 x 850 (Ht) mm

18/12

Travaux divers a la demande du maitre d’ouvrage ou du maitre
d’ceuvre pour d’éventuels travaux complémentaires en cours de
chantier

- La facturation se fera sur présentation d’un justificatif détaillée lors
de I'établissement du DGD

Provision de main d’ceuvre qualifiée

Provision de fournitures

Hrs

12.00

350.00

350.00

18/13

Eléments décoratifs métalliques a placer en divers endroits
(plafond de I’épicerie)

- Voir principe sur croquis CR 18/13A et plan de repérage CR18/13B
- Utilisation de tdle en acier perforé ép. 2mm type Créativ line
(Mevaco) ou équivalent.

- Mélange aléatoire de 2 décors : « ondulation » et « bulles de
savon ». Ces tbles a laquer dans teinte aspect métallisé, cuivré ou
rouillé.

- Suspente par tiges de différentes longueurs selon le niveau des
éléments suspendus.

- Tubes de rigidification au droit des suspentes (voir croquis).
Utilisation de 3 formats différents, panneaux entiers sans découpes
ni chutes.

a) Liste des éléments
Type A : 3000 x 1500
Type B : 2500 x 1250
Type C: 2000 x 1000

b) Plus-value pour découpes ponctuelles de ces panneaux afin
de pouvoir placer des spots ou autres équipements.

Dim 200x200

Dim 350x350

Dim 150x300

cCcCcC

cCccCc

Nk~ O

H O 00
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18/14

Confection et pose d’une téle plane en alu laquée (RAL a
choisir)

- A visser sur bandeau horizontal du store (lot spécialisé)
- Voir croquis de principe CR 18/14A

a) Tole alu laquée ép. 4 mm

- Dimensions : 3000 x 350 mm U 1
b) Rajout d’'un texte en relief
- Lettres découpées (laser) selon principe, type, taille figurant sur
croquis CR 18/14B
- Le Maitre d’ceuvre pourra fournir le fichier informatique (dwg) a
I'entreprise.
- Lettres en alu laquée de 5 mm d’ép. (teinte RAL a choisir), a coller
sur fond en bois (menuisier)
L’ensemble | U 1
18/15 | Fabrication et pose d’un garde-corps en acier galvanisé +
thermolaqué, a placer au droit du palier d’arrivé (en bout de
I'escalier décrit a I'article 18/02)
Voir croquis CR18/15A + CR18/15B + CR18/15C
- Principe constructif identique a l'article 18/03
- Voir principe, dimensions sur croquis
a) Garde-corps / balustrade (Ht 2000 mm) voir croquis CR18/15A Ml 2.50
b) Plus-value pour rajout d’une lisse formant main courante d’'une
longueur d’environ 800 mm, voir croquis CR18/15B L’ensemble U 1
c) Fourniture et pose d’une tdle de protection au droit du mur latéral
du palier d’acceés (entre arrivé de I'escalier et les quelques marches
d’acces a la terrasse bois)
- Voir principe sur croquis CR 18/15C
- T6le alu structurée comme certaines portes (MEVACO SC 15 U
40)
- Inclus pliages pour retours de 50mm sur le dessus et sur une partie
verticale.
- Finition thermolaquée + visseries inox et toutes autres sujétions
incluses
L'ensemble| U 1
18/16 | Fabrication et pose d’une ossature en tubes (60/60/3) pour
former une cléture entre I’espace privatif (logement) et la cour
du commerce
- Inclus scellements dans le sol et tous les accessoires du type
visseries inox, etc...
- Cette structure recevra un habillage en planches verticales (lot
charpente bois)
- Voir croquis CR 18/16
Longueur | MI 5.50
18/17 | Garde-corps sur toiture terrasse de facture identique a I'article
18/05
- Limite entre espace privatif (logement) et accés (maintenance)
- Profils galvanisés et thermolaqués
- Dans ce cas, base des 2 potelets selon détails figurant sur croquis
CR 18/17
a) Garde-corps : 2.50 + 1.00 (retour) Ml 3.50
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b) Plus-value pour base des potelets destinés a recevoir des relevés
d’étanchéité

18/18 | Fourniture et pose de seuils en acier galvanisé
- Téle a larme, finition galvanisée, épaisse 5/7 mm
- Voir principe des seuils sur croquis CR 18/18
- Longueur : 900 mm
Localisation : seuils de I'édicules (2U) + seuil de I'entrée logement
(1V)
Type A
Type B
18/19 |Fabrication de bacs en acier galvanisé destinés a étre placés
dans le fond des ouvrages réalisés par le charpentier.
Voir détails, dimensions, principes sur croquis CR18/19
- Inclus perforations et petits socles dans le fond.
- A livrer sur site sans pose.
Type A
Type B
18/20 | OPTION - Fabrication et pose d’un abri sous I’ escalier d’accés

au logement (étage)

- Ossature en tube acier galvanisé, et tdle ondulée pour le versant
monopente

- Visseries et accessoires en inox

- Fermeture avant en tle structurale type MEVACO SC 15 U 40, en
finition thermolaquée

- Voir principe sur croquis CR 18/20

PM

TOTAL € HT
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RECAPITULATIF

TOTAL € HT

TVA 20 %

TOTAL€TTC

L’Entreprise

Le Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d'CEuvre
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